

湖北水告示第8号
令和5年4月1日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条第1項に基づき、令和5年度公共工事の発注の見通しに関する事項を公表するので、同条第3項の規定により閲覧方法を告示する。

湖北水道企業団
企業長 谷島 洋司

1. 閲覧場所 湖北水道企業団入札情報掲示板
及びホームページ
<http://www.kohoku.org>
2. 閲覧期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
ただし、入札情報掲示板については土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

令和5年度「工事に係る発注見通しに関する公表」について

令和5年4月1日

湖北水道企業団

湖北水道企業団における令和5年度の工事発注見通しを「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、1件の工事金額が250万円を超える見込みの工事について下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は令和5年4月1日現在の見通しであり、公表時点での概算内容であるため公表後に内容を変更することがあります。

課名 施設課

- 1, 工事名 給水管整備工事
 - 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市三村2479先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : 口径φ40mm L=230.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第一四半期

- 2, 工事名 消火栓設置工事
 - 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市杉並3-2-35先 他2箇所
 - 3) 工期 : 約70日
 - 4) 工事概要 : 地下式単口消火栓設置
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第一四半期

- 3, 工事名 工業団地系NO.1配水ポンプ更新工事
 - 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 柏原配水場
 - 3) 工期 : 約300日
 - 4) 工事概要 : 配水ポンプ更新
 - 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
 - 6) 入札予定時期 : 第一四半期

4, 工事名 薬注設備制御盤更新工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 玉里新配水場
- 3) 工期 : 約300日
- 4) 工事概要 : 次亜及び硫酸注入設備制御盤の更新
- 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
- 6) 入札予定時期 : 第一四半期

5, 工事名 下水道に伴う給水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市石岡2733-27先
- 3) 工期 : 約70日
- 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=56.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

6, 工事名 6号バイパスに伴う導・配水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ地内 玉里新配水場東側
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 300mm L=85.0m DIP ϕ 400mm L=92.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

7, 工事名 6号バイパスに伴う導水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市東田中1236-4先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 250mm L=380.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

8, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市国府5-7-4先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 150mm L=310.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

9, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市東石岡4-2-1先
- 3) 工期 : 約200日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 400mm L=140.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

10, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市旭台1-13-26先
- 3) 工期 : 約140日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=220.0m DIP ϕ 150mm L=220.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

11, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市旭台2-9-1先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=80.0m DIP ϕ 150mm L=220.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

12, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市東光台2-2-2先
- 3) 工期 : 約140日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=110.0m DIP ϕ 150mm L=200.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

13, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市旭台3-20-7先
- 3) 工期 : 約140日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=230.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

- 14, 工事名 柏原配水場旧管理棟解体工事
- 1) 工事種別 : 解体工事
 - 2) 工事場所 : 柏原配水場
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : 建屋の解体工事
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 15, 工事名 柏原5号井解体工事
- 1) 工事種別 : 解体工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市柏原8-2先 東洋製罐㈱敷地内
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : 建屋の解体工事
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 16, 工事名 電気設備修繕工事
- 1) 工事種別 : 電気工事
 - 2) 工事場所 : 玉里新配水場、染谷送水場
 - 3) 工期 : 約180日
 - 4) 工事概要 : 中央監視制御装置等の修繕
 - 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 17, 工事名 電気設備更新工事
- 1) 工事種別 : 電気工事
 - 2) 工事場所 : 染谷送水場
 - 3) 工期 : 約180日
 - 4) 工事概要 : 主変圧器盤等の更新
 - 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 18, 工事名 給水管補強工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市東光台5-5-10先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=150.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

19, 工事名 民地返還に伴う給水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ2379-1先
- 3) 工期 : 約100日
- 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=103.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

20, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市旭台2-10-26先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=140.0m DIP ϕ 150mm L=10.0m
DIP ϕ 200mm L=140.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

21, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市東光台2-9-8先
- 3) 工期 : 約140日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=90.0m DIP ϕ 150mm L=310.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

22, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市上玉里1124-2先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=140.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

23, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市上玉里1124-2先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=140.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

- 24, 工事名 配水管布設替工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市柏原11先
 - 3) 工期 : 約90日
 - 4) 工事概要 : DIPφ150mm L=25.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期
- 25, 工事名 洗管室設置工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 小美玉市田木谷699-2先 他1箇所
 - 3) 工期 : 約70日
 - 4) 工事概要 : 洗管室設置
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期
- 26, 工事名 着水井耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 土木一式工事
 - 2) 工事場所 : 柏原配水場、玉里新配水場
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : 着水井の耐震工事
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期
- 27, 工事名 硫酸貯留槽更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 玉里新配水場
 - 3) 工期 : 約120日
 - 4) 工事概要 : 硫酸貯留槽の更新
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期
- 28, 工事名 玄関ドア修繕工事
- 1) 工事種別 : ガラス工事
 - 2) 工事場所 : 玉里新配水場
 - 3) 工期 : 約90日
 - 4) 工事概要 : 玄関ドアの修繕
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

課名 総務課

- 1, 工事名 空調機更新工事
- 1) 工事種別 : 管工事
- 2) 工事場所 : 企業団事務所
- 3) 工 期 : 約180日
- 4) 工事概要 : 事務所冷暖房設備の更新
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第一四半期